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NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

UMOWA
zawarta w dniu ............. 2011 r. w Tychach pomiedzy:

1/. Migdzygminnym Przedsigbiorstwem Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej
»Master” Sp. z o. o. z siedziba w Tychach przy ul. Grota Roweckiego 44, zarejestrowang w rejestrze
przedsi¢cbiorcéw KRS prowadzonym przez Sad Rejonowy Katowice — Wschéd w Katowicach pod
numerem KRS 0000078561 (NIP 646-23-47-267, REGON 273854704), zwana dalej Zamawiajacym,

reprezentowana przez:

- dr Marka Mréwczynskiego — Prezesa Zarzadu, a

w rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym na
roboty budowlane, przeprowadzonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamoéwien publicznych (t.jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pézn. zm.), dla Kontraktu Nr 1
Projektowanie i Budowa Mi¢dzygminnego Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpaddw
Komunalnych w Tychach zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Przedmiot umowy

§1.

1/. Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania kompleksowa realizacje inwestycji w
postaci zaprojektowania i budowy Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych
w Tychach (w skrocie ZKZOK) na:

a). stanowiacych wlasno$¢ Zamawiajacego dzialkach gruntu o numerach:

- 214/24, 678/24, 679/24, 628/24, 599/24, 377/24, 379/24, 381/24, 248/24 objetych ksicga
wieczysta Sadu Rejonowego w Tychach numer KW KA1T/00063504/2;

- 679/24, 523/17, 525/17, 668/17, 672/22, 669/19, 742/23, 673/23, 180/23 objetych ksi¢ga
wieczysta Sadu Rejonowego w Tychach numer KW KA1T/00015759/3;

- 181/23, 740/23, 179/23 objetych ksigga wieczysta Sadu Rejonowego w Tychach numer KW
KA1T/00042458/1,

- 527/17, 526/17, 524/17 objetych ksigga wieczysta Sadu Rejonowego w Tychach numer KW
KA1T/00057620/6;

b). stanowiacych wlasnos¢ Gminy Tychy, pozostajacej w posiadaniu zaleznym Zamawiajacego,
dzialce gruntu o numerze 670/19 objetej ksiega wieczysta Sadu Rejonowego w Tychach numer KW
KA1T/00012259/7.
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2/. Do obowiazkéw Wykonawcy w zakresie okreslonym w pkt. 1 nalezy:

a). sporzadzenie dokumentacji projektowej,

b). wykonanie rob6t budowlanych w oparciu o wykonane wczesniej przez Wykonawce projekty
budowlano-wykonawcze wraz z dostawg maszyn i urzadzen,

¢). rozruch oraz préby koncowe,
zgodnie z zakresem opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ) zwlaszcza zas w
Programie funkcjonalno — uzytkowym (PFU) stanowiacym czes¢ (SIWZ), oferta Wykonawcy oraz
wszelkimi dokumentami wytworzonymi w ramach postgpowania przetargowego, w tym zwlaszcza
wyjasnieniami Zamawiajacego.

3/. Wszelkie czynnosci Wykonawcy wykonane w zakresie okreslonym w pkt. 2 oraz ich efekt musza
spetnia¢ wymagania Zamawiajacego przewidziane w SIWZ, a zwlaszcza PFU oraz zapewnic¢ realizacje
efektow rzeczowych i ekologicznych w szczegblnosci w nastepujacej postaci:
a). wybudowanie 1 uruchomienie Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow
Komunalnych (ZKZOK) o wydajnosci nie mniej niz 93.500 Mg/rok, w tym:
- wybudowanie zmechanizowanej sortowni odpadéw o wydajnosci:
* nie mniej niz 70.000 Mg/rok zmieszanych odpadéw komunalnych;

* nie mniej niz 4.000 Mg/rok selektywnie zebranych surowcéw wtérnych (szklo,
papier, tworzywa sztuczne, metale);
* nie mniej niz 4.000 Mg/rok odpadéw wiclkogabarytowych,

- wybudowanie kompostowni odpadéw zielonych o wydajnosci nie mniej niz 3.500 Mg/rok
selektywnie zebranych odpadéw zielonych,

- wybudowanie wezla fermentacji wraz z tlenowsg stabilizacja odpadéw,

- wybudowanie w zakresie robot budowlanych wezla przetwarzania odpadéw budowlanych o
wydajnosci nie mniej niz 12.000 Mg/rok zgodnie z pkt. 1.8.1.2 PFU (niniejsza umowa nie
obejmuje dostawy urzadzen technologicznych do wezta przetwarzania odpadéw budowlanych),

b). udzial odpadéw sktadowanych w odniesieniu do odpadéw przyjetych do ZKZOK ponizej 49

%,

). redukcja o nie mniej niz 69 % masy odpadéw ulegajacych biodegradacji kierowanych do

sktadowania,

d). zwigkszenie poziomu odzysku surowcéw wtoérnych do minimum 50 % przerabianej w ZKZOK

masy odpadow z grup: papier, szklo, tworzywa sztuczne, metale.

4/. Oprécz czynnosci, o ktérych mowa w ust. 2 Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek:

a). dokonania wylesienia terenu, na ktorym ma zosta¢ zrealizowana inwestycja zgodnie z trescia
decyzji wydanej przez Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasow Panstwowych w Katowicach z dnia
26.03.2010 r. numer Z7-2124/45/2010 zezwalajacej na wylaczenie z produkcji gruntéw lesnych o pow.
2,5808 ha;

b). $wiadczenia ustug geodezyjnych (sitami wlasnymi lub przez uprawniona osobe trzecia) w
zakresie wymaganym przepisami do prawidlowego prowadzenia i geodezyjnego udokumentowania
inwestycji, wytyczenie i utrwalenie w terenie osi gléwnych obiektow budowlanych naziemnych i
podziemnych, charakterystycznych punktéw projektowanych obiektéw, reperéw oraz pomiary
powykonawcze 2z naniesieniem na mape¢ zasadnicza (mapy numeryczne) na podstawie pomiaréw
geodezyjnych wykonanych w otwartym wykopie,
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¢). zagwarantowania nadzoréw specjalistycznych (uzytkownicy uzbrojenia terenu) nad realizacja
rob6t budowlanych,

d). opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego oraz oznakowanie obiektu wraz z
wyposazeniem obiektu w wynikajacy z w/w instrukcji sprzet przeciwpozarowy.

e). rozruch 1 regulacje wszystkich zamontowanych urzadzen, opracowanie instrukcji obstugi
zamontowanych urzadzen i zasad korzystania z instalacji znajdujacych si¢ w obiekcie, szkolenie obstugi,
uzyskanie branzowych odbioréw technicznych w tym odbioréw Urzedu Dozoru Technicznego,

f). uporzadkowanie terenu po zakonczeniu prac,

w zakresie opisanym w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ) zwlaszcza za§ w Programie
funkcjonalno — uzytkowym (PFU) stanowiacym cze$¢ (SIWZ), oferta Wykonawcy oraz wszelkimi
dokumentami wytworzonymi w ramach postepowania, w tym zwlaszcza wyjasnieniami Zamawiajacego.

§ 2.

1/. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada $rodki, maszyny i urzadzenia, doswiadczenie oraz wykwalifikowany
1 uprawniony personel niezbedny do realizacji przedmiotu umowy.

2/. Wykonawca wykonywac bedzie przedmiot umowy osobiscie oraz — w zakresie okreslonym w
zalaczniku numer 4 do oferty Wykonawcy - przy pomocy oséb trzecich (podwykonawcow).

3/. Zawarcie przez Wykonawce umowy z osobami trzecimi, o ktérych mowa w pkt 2 (podwykonawcami)
wymaga zgody Zamawiajacego wyrazonej stosownie do postanowiefi przepisu art. 647' Kc i w trybie tam
okreslonym.

4/. Postanowienie ust. 3 znajduje odpowiednie zastosowanie do zawarcia umowy z dalszymi
podwykonawcami.

5/. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z zalozeniami inwestycji opisanymi w SIWZ, zwlaszcza za$ w
PFU oraz wyjasnieniami Zamawiajacego udzielonymi w trakcie postgpowania opisanego w preambule
umowy i nie wnosi do nich zadnych uwag ani zastrzezen.

6/. Stronom sa znane ustalenia obowiazujacego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
terenu realizacji inwestycji, uchwalonego przez Rade Miasta Tychy Uchwala Nr 0150/XVII/373/08 z dn.
28 lutego 2008 r. a takze tresc:

a). decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20 listopada 2009 t. numer 53/2009
wydanej przez Prezydenta Miasta Tychy,

b). decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsiewzigcia z dnia 01 pazdziernika
2009t. numer 37/2009 wydanej przez Prezydenta Miasta Tychy.

Termin wykonania przedmiotu umowy

§ 3.

Przedmiot umowy Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ w terminie nie dluzszym anizeli 36 miesigcy
liczac od daty zawarcia niniejszej umowy oraz z dochowaniem terminéw posrednich okreslonych w
odrebnych postanowieniach umowy oraz zatacznikow.
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Dokumentacja projektowa

§ 4.

1/. Wykonawca wykona dokumentacj¢ projektowa, o ktérej mowa w § 1 ust. 2 lit. a (dalej dokumentacja
projektowa) zgodnie z umowa oraz zgodnie z zasadami aktualnej wiedzy technicznej i architektonicznej,
przez osoby wykwalifikowane i posiadajace aktualne uprawnienia architektoniczno -budowlane w
wymaganym zakresie.

2/. Wykonawca zobowiazuje si¢ do sporzadzenia dokumentaciji projektowej w zakresie przewidzianym w
przekazanym przez Zamawiajacego PFU o zakresie i w formie wynikajacej z Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy dokumentaciji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zm.) i przy spelnieniu wymagan dotyczacych
dzialan poprzedzajacych rozpoczecie robét budowlanych wynikajacych z ustawy z dnia 07.07.1994 r.
Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243 poz. 1623 j.t. z pdzn. zm).

3/. Dokumentacja projektowa powinna speinia¢ wszelkie wymagania konieczne w celu uzyskania
wszelkich decyzji administracyjnych koniecznych dla realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji.

§ 5.

1/. W ramach obowiazkéw okreslonych w § 4 Wykonawca zobowiazany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu
do akceptacji nast¢pujace dokumenty:

a). Projekt wstepny w terminie 3 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy przy uwzglednieniu
ponizszych terminéw posrednich:

- w terminie 30 dni liczac od dnia zawarcia umowy: Raport wstepny z prac projektowych
zawierajacy co najmniej ogolne zalozenia wynikajace z PFU;

- w terminie 60 dni liczac od dnia zawarcia umowy: Raport przejsciowy z prac projektowych
zawierajacy co najmniej szczegdlowe zalozenia wynikajace z PFU;

b). Projekt budowlany i inne niezbedne dokumenty i uzgodnienia konieczne do uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe w terminie 7 miesiecy liczac od dnia zawarcia umowy przy uwzglednieniu
ponizszych terminéw posrednich:

- w terminie 135 dni liczac od dnia zawarcia umowy: Raport wstepny z prac projektowych (raport
ma przedstawia¢ postep prac nad projektem, w szczegolnosci zas pozwala¢ na ocene czy uwzglednia on
wymagania przewidziane w PFU);

- w terminie 165 dni liczac od dnia zawarcia umowy: Raport przejSciowy z prac projektowych
(raport ma przedstawia¢ postep prac nad projektem, w szczegdlnosci za§ pozwalaé na oceng czy
uwzglednia on wymagania przewidziane w PFU);

c). Projekty wykonawcze — sukcesywnie, przy czym nie pozniej anizeli w terminie 12 miesiecy liczac
od dnia zawarcia umowy.

d). Projekty rozruchu zgodnie z pkt. 2.2.3.11 PFU.

2/. Poszczegdlne czesci dokumentacji projektowej okreslone w pkt. 1 Wykonawca obowiazany jest zlozy¢
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Zamawiajacemu w wersjach 1 ilosci zgodnie z opisem w PFU

3/. W ramach obowiazkéw okreslonych w § 4 Wykonawca obowiazany jest réwniez sporzadzi¢ i
przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji kompletny i spelniajacy wszystkie przewidziane prawem
wymagania, wniosek o wydanie pozwolenia na budowe sporzadzony na podstawie zaakceptowanej przez
Zamawiajacego dokumentaciji, o ktérej mowa w pkt. 1 lit. b oraz zlozy¢ go we wlasciwym organie
administracji. Wykonawca obowigzany jest przedstawia¢ Zamawiajacemu takze wszelka korespondencije
wytworzona badz otrzymana w ramach postgpowania o wydanie pozwolenia na budowe.

4/. Wykonawca obowiazany jest uzyskac i przedstawi¢ Zamawiajacemu wydang w postgpowaniu, o ktdérym
mowa w pkt. 2, ostateczng decyzj¢ o pozwoleniu na budowe nie pézniej anizeli w terminie 10 miesi¢cy od
dnia zawarcia umowy.

5/. W przypadku przedluzenia si¢ postgpowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowe, ponad
terminy o ktérych mowa w przepisach kpa, odpowiednie zastosowania\e maja zapisy § 6 pkt 7-8.

§ 6.

1/. Poszczegdlne czesci dokumentacji projektowej okreslone w § 5 wymagaja pisemnej akceptacii
Zamawiajacego w trybie opisanym w pkt. 2 — 5.

2/. Miejscem odbioru poszczegdlnych czesci dokumentacii projektowej przez Zamawiajacego jest siedziba
Zamawiajacego.

3/. Dowodem wykonania dokumentacji projektowej jest protokdt zdawczo-odbiorczy, w  ktorym
Wykonawca wyszczegdlni przekazywane czesci dokumentacji projektowej oraz zlozy oswiadczenie, ze
dokumentacja projektowa zostala wykonana zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami, normami,
zasadami wiedzy technicznej i zostala wydana w stanie zupelnym.

4/. Zamawiajacy zobowiazany jest w ciagu 14 dni od daty otrzymania poszczegdlnych czesci dokumentacii
projektowej sprawdzi¢ ich zawarto$¢ pod wzgledem merytorycznym i formalnym. W tym samym terminie
Zamawiajacy obowiazany jest zlozy¢ os$wiadczenie w przedmiocie akceptacji lub braku akceptaciji
przekazanej czesci dokumentacji projektowe;.

5/. Jezeli protokédt zdawczo - odbiorczy zostanie podpisany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce z
wykonaniem poszczegolnych czesci dokumentacji projektowej od daty wplywu protokotu, o ktérym
mowa w pkt. 3. Podpisanie protokolu przez Zamawiajacego jest rownoznaczne z akceptacja przekazanej
dokumentacji projektowe;.

6/. Ustalone w § 5 terminy wykonania poszczegélnych czesci dokumentacji projektowej moga ulec
wydluzeniu w przypadku zaistnienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy nieznanych w dniu
zawarcia umowy.

7/. O fakcie wystapienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w pkt. 6 Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego w ciagu 3 dni od daty ich wystapienia wraz ze wskazaniem
proponowanego okresu wydluzenia poszczegélnych termindéw. Powiadomienie wymaga uzasadnienia, w
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ktérym Wykonawca obowigzany jest:

a). wykaza¢ istotny charakter zaistnialych okolicznosci,

b). wykaza¢ fakt, iz okolicznosci te nie byly znane w dacie zawarcia umowy i przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna bylo zaktadac ich zaistnienia,

©). uzasadni¢ zaproponowane wydluzenie poszczegdlnych terminéw.
Brak powiadomienia lub nieprawidlowe powiadomienie skutkuje niemozliwoscia powolania si¢ na
powyzsze okolicznosci.

8/. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz przedstawione przez Wykonawce — w trybie pkt. 7 —
okolicznosci uzasadniajg zmiang terminéw wykonania poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej,
terminy te ulegaja wydluzeniu o okres uznany przez Zamawiajacego za uzasadniony. O przediuzeniu
terminéw badZ tez nie uznaniu przedstawionych okolicznosci za uzasadniajace wydluzenie terminéw,
Zamawiajacy obowiazany jest w formie pisemnej poinformowaé¢ Wykonawce.

§ 7.

1/. Wykonawca w ramach wynagrodzenia okreslonego w § 15 pkt. Ininiejszej umowy - stosownie do
przepisow ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - przenosi, z dniem podpisania kazdego z
protokoléw, o ktorych mowa w § 6 pkt. 5, na rzecz Zamawiajacego calos¢ autorskich praw majatkowych
do poszczegélnych czeSci  dokumentacji  projektowej, obejmujacych kazdorazowo prawo do
rozporzadzania nim na wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia umowy, a W
szczegolnosci:

a). w zakresie utrwalania 1 zwielokrotniania utworu - wytwarzanie okreslona technika egzemplarzy
utworu, w tym technika drukarska, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz technika cyfrowa,

b). w zakresie obrotu oryginalem albo egzemplarzami, na ktérych utwér utrwalono -
wprowadzanie do obrotu, uzyczenie lub najem oryginalu albo egzemplarzy,

c). w zakresie rozpowszechniania utworu w sposéb inny niz okreslony pod lit. b - publiczne
wykonanie, wystawienie, wySwietlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a takze publiczne
udostepnianie utworu,
przy czym — stosownie do postanowien art. 61 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w takim
zakresie w jakim jest to niezbedne dla realizacji (budowy) i eksploatacji ZKZOK.

2/. Wykonawca przenosi na trzecz Zamawiajacego wlasnosé egzemplarzy poszczegélnych czesci
dokumentaciji projektowej okreslonej w § 5 pkt. 1, o ktérych mowa w § 5 pkt. 2.

3/. Zamawiajacy, w zakresie okreslonym w pkt. 1, nabywa réwniez prawo do przeniesienia autorskich
praw majatkowych na rzecz osob trzecich.

4/. Zamawiajacy, w zakresie okreslonym w pkt. 1, nabywa réwniez prawo do korzystania i rozporzadzania
zaleznym prawem autorskim

5/. Postanowienia niniejszego paragrafu nie naruszaja autorskich praw osobistych.

6/. Wykonawca os$wiadcza, ze osoby trzecie nie uzyskaly i nie uzyskaja autorskich praw majatkowych do
pracy powstalej w ramach niniejszej umowy.

,Projektowanie i Budowa Miedzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach”
Czesé | SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow - zat. nr 3 WZOR UMOWY
str. 6z 25



7 MPGOIEQ *
ol UNIA EUROPEJSKA [

Sp. zo.o. FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

* %

* gk

§ 8.
1/. W przypadku gdy Zamawiajacy nie dokona — w trybie § 6 pkt. 2 — 5 — akceptacji przedstawionych

przez Wykonawce poszczegdlnych czesci dokumentacji projektowej, wowczas moze:

a). wezwa¢ Wykonawce do bezplatnego dokonania zmian dokumentacji projektowej wedlug
przedstawionych przez Zmawiajacego wytycznych, wyznaczajac jednoczes$nie odpowiedni termin do
dokonania tych zmian, nie krétszy anizeli 14 dni; Wykonawca obowiazany jest dokona¢ zmian
dokumentacji wedlug wskazowek Zamawiajacego bez wzgledu na wysokos¢ ponoszonych w zwiazku z
tym kosztow;

b). w przypadku odmowy dokonania zmian przez Wykonawce badz jego zwloki diuzszej niz 14
dni liczac od wyznaczonego terminu, zleci¢ dokonanie zmian osobie trzeciej na koszt Wykonawcy lub
odstapi¢ od umowy.

2/. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz przekazana przez Wykonawce dokumentacja
projektowa (poszczegdlne jej czeSci) ma wady, w szczegdlnosci, gdy pozostaje ona niezgodna z
wymaganiami PFU lub bezwzglednie obowigzujacymi przepisami prawa, Zamawiajacy, moze:

a). zada¢ bezplatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, nie kroétszym anizeli 14
dni, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztéw, ponoszonych przez Wykonawece,

b). w przypadku odmowy usuni¢cia wad przez Wykonawce badz jego zwloki dluzszej niz 14 dni
liczac od wyznaczonego terminu, zleci¢ usunig¢cie wad przez osobe trzecia na koszt Wykonawcy lub
odstapi¢ od umowy.

3/. Postanowienia pkt 2 znajduja zastosowanie do czasu uplywu rekojmi i gwarancji, o ktérych mowa w
§ 23 umowy.

Obowigzki Zamawiajacego

§ 9.

1/. Po wykonaniu przez Wykonawce obowiazku, o ktérym mowa w § 5 pkt 4, Zamawiajacy obowiazany
jest przekaza¢ Wykonawcy:

a). kserokopie decyzji administracyjnych pozwalajacych na realizacj¢ robét budowlanych - w
terminie nie dluzszym niz 7 dni od ich otrzymania przez Zamawiajacego;

b). dziennik budowy — nie wczesniej jednak niz 3 dni od daty dostarczenia przez Wykonawce
deklaracji Kierownika Budowy;

©). teren budowy pod wykonanie rob6t budowlanych — w terminie nie dluzszym niz 7 dni liczac od
daty wykonania obowiazku, o ktérym mowa w § 5 pkt 4, z zastrzezeniem postanowien pkt 2.

2/. Zamawiajacy obowiazany jest udostepni¢ i przekaza¢ Wykonawcey teren niezbedny w celu realizacji
obowigzkow Wykonawcy okreslonych w § 1 pkt. 4 lit. a. — w terminie 7 dni od podpisania umowy, na

podstawie stosownego protokolu.

3/. Do obowiazkéw Zamawiajacego nalezy:
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a). protokolarne przekazanie placu budowy w terminie okreslonym niniejsza umowa;

b). zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

c). powolanie inspektora nadzoru;

d). dokonywanie wymaganych umowg akceptacji i odbioréw przedmiotu umowy w sposob

niepowodujacy wstrzymania lub opdznienia realizacji przedmiotu umowy, z zastrzezeniem jednakze
uprawnienl Zamawiajacego przewidzianych w umowie.

Ogodlne Obowigzki Wykonawcy
§ 10.

1/. Do obowiazkéw Wykonawcy, w zakresie okreslonym w § 1 pkt. 2 lit. b i ¢, naleza w szczegélnosci:

a). wykonanie robét budowlano-montazowych z wlasnych materialéw, zgodnie z dokumentacja
projektows oraz przekazanym przez Zamawiajacego PFU, zasadami sztuki budowlanej, warunkami
okreslonymi w pozwoleniu na budowe oraz zgodnie z przepisami prawa;

b). prowadzenie robot w sposéb niezagrazajacy mieniu Zamawiajacego, bezpieczenstwu budowy i
pracujacych na niej ludzi, zgodnie z wymogami przepiséw bhp, przeciwpozarowych i ochrony §rodowiska,
w szczegblnosci w zgodzie z przepisami:

- Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i urzadzen technologicznych do robét ziemnych, budowlanych i
drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001r poz. 1263);

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401);

¢). zorganizowanie we wlasnym zakresie i na swoj koszt zaplecza budowy w lokalizacji uzgodnione;j
z Zamawiajacym;

d). pokrywanie wszelkich opflat eksploatacyjnych dla prowadzenia robét budowlano -
montazowych;

e). ubezpieczenie terenu budowy, robét budowlano - montazowych oraz dostarczonych maszyn i
urzadzen od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej w stosunku do oséb trzecich za szkody
oraz od nastepstw nieszczesliwych wypadkéw na kwote nie mniejsza anizeli 2 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt 1. Kopie polisy Wykonawca obowiazany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu przed rozpoczeciem robot;

f). zglaszanie zakonczenia wykonania poszczegdlnych robét oraz gotowosci do ich odbioru w
trybie i w sposéb przewidziany w umowie;

). zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego nad realizacjq inwestycji;

h). powotlanie kierownika budowy;

1). wspolpraca z inspektorem nadzoru we wszystkich sprawach zwiazanych z realizacja inwestycji.

2/. Strony uzgadniaja, iz Wykonawca od daty protokolarnego przejecia od Zamawiajacego terenu budowy,
w tym rowniez terenu, o ktérym mowa w § 9 pkt. 2, az do chwili podpisania protokotu odbioru
koficowego robét ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych Kodeksu Cywilnego za wszelkie szkody
wynikle na tym terenie w zwiazku z prowadzeniem prac.

3/. Zamawiajacego nie obciazaja koszty zwiazane z zapleczem budowy Wykonawcy i skltadowaniem
materialow. W przypadku gdy zaplecza budowy nie bedzie mozna zlokalizowaé¢ na przekazanym przez
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Zamawiajacego terenie budowy, Wykonaweca uzyska teren pod zaplecze budowy we wlasnym zakresie.

4/. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektor nadzoru) Wykonawca obowiazany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanego wyrobu budowlanego odpowiedni dokument wymagany przepisami ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r., numer 92, poz. 881).

5/. Koszty badad wymaganych normami obciazaja Wykonawce. Sprzet i narzedzia pomiarowe wymagane
normami do dokonania odbioréw technicznych robét Wykonawca udostepni nieodplatnie na kazde
zyczenie inspektora nadzoru.

6/. Sporzadzenie 1 uzgodnienie z wlasciwymi instytucjami projektu organizacji robét oraz wykonanie
zabezpieczen 1 oznakowan obejs¢ (objazdow) nalezy do obowigzkéw Wykonawcy w ramach uzgodnionego
wynagrodzenia. Oplaty z tytutu zajecia pasa drogowego obciazaja Wykonawece.

7/. Koszt nadzoréw specjalistycznych (uzytkownikéw uzbrojenia terenu) w czasie prowadzenia robot
budowlanych zapewnia Wykonawca wlasnym staraniem i na wlasny koszt.

8/. Odbiory specjalistyczne (SANEPID, Straz Pozarna, PIP, odbiory kominiarskie itp.,) wymagane
przepisami szczegétowymi do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie obiektu Wykonawca przeprowadzi w
ramach uzgodnionego wynagrodzenia.

9/. Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu umowy ma obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania
odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub tez jest
nieuzasadniony z przyczyn ekonomicznych lub ekologicznych, wowczas Wykonawca zobowiazany jest na
swoj koszt do unieszkodliwienia powstalych odpadow. Wykonawca obowiazany jest uzyskac zgode
odpowiednich organéw na wytwarzanie i zagospodarowanie odpadéw zgodnie z wymogami ustawy o
odpadach oraz udokumentowaé¢ Zamawiajacemu sposéb gospodarowania tymi odpadami.

Szczegotowe obowigzki Wykonawcy

§ 11.

1/. Wykonawca rozpocznie roboty budowlano - montazowe w ciagu 7 dni roboczych od dnia przekazania
terenu budowy, nie wezesniej jednakze anizeli po wykonaniu obowiazkéw okreslonych w § 10 pkt. 1 lit. e.

2/. Jezeli Wykonawca nie rozpocznie robdt w terminie okreslonym w pkt. 1, Zamawiajacy moze wezwac
Wykonawce do rozpoczecia robét wyznaczajac mu w tym celu dodatkowy termin nie dluzszy anizeli 7 dni,
a po jego bezskutecznym uplywie od umowy odstapic.

3/. Postanowienia pkt. 2 znajduja odpowiednie zastosowanie w sytuacji, w ktérej Wykonawca przerwie
roboty na okres dluzszy niz 14 dni i nie podejmie ich w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
dodatkowym nie dluzszym anizeli 14 dni.

4/. Wykonawca w terminie 7 dni liczac od dnia przekazania terenu budowy obowiazany jest zweryfikowac
opracowany przez Zamawiajacego wstepny harmonogram rzeczowo — finansowy stanowiacy zalacznik do
SIWZ, przewidujacy podzial przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 pkt. 2 lit. b na poszczegdlne
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czgdci oraz okredlajacy odpowiadajace im terminy ich wykonania oraz wstepny podzial wynagrodzenia
Wykonawcy za wykonane i odebrane cze¢sci przedmiotu umowy.

5/. Weryfikacja harmonogramu przez Wykonawce polegaé bedzie na uszczegblowieniu poszczegdlnych
punktéw harmonogramu. W ramach dokonywanej weryfikacji Wykonawca uprawniony jest do zmiany
zalozen przedstawionych przez Zamawiajacego w harmonogramie wstepnym, przy czym Wykonawca nie
moze wydluzy¢ koficowego terminu realizacji przedmiotu umowy okreslonego w § 3.

6/. W przypadku gdy harmonogram w odniesieniu do okre§lonego zakresu robdét w ramach
poszczegolnych czesci harmonogramu przewiduje zaplate wynagrodzenia Wykonawcy w podziale na co
najmniej dwie czesci, wowczas Wykonawca obowiazany jest sporzadzi¢ w tym zakresie obmiar robot wraz
z kosztorysem uproszczonym z tym, ze zakres cenowy kosztoryséw uproszczonych nie moze odbiega¢ od
ceny ryczaltowej podanej w zalaczonym do oferty Wykazie cen (Zalacznik 1a do oferty).

7/. Zweryfikowany przez Wykonawce harmonogram podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktory
uprawniony jest do wprowadzeniu zmian w harmonogramie, przy uwzglednieniu jednakze specyfiki i
technologii wykonania poszczegdlnych robét. Wykonawca zwiazany jest zmianami harmonogramu
dokonanymi przez Zamawiajacego.

8/. Zamawiajacy moze odmoéwi¢ zatwierdzenia wprowadzonych przez Wykonawee zmian w
harmonogramie, jezeli zmiany takie doprowadza do zwigkszenia obcigzen finansowych Zamawiajacego
zwigzanych z obowigzkiem zaplaty za wykonane i odebrane poszczegdlne czesci robot o wigcej niz 20% w
stosunku do zatozed harmonogramu wstepnego, o ktérym mowa w pkt. 4.

9/. Harmonogram po jego zatwierdzeniu przez Zamawiajacego wraz z obmiarami i kosztorysami
uproszczonymi, o ktérych mowa w pkt. 6 stanowi zalacznik numer 1 do niniejszej umowy okreslajacy:

a). podzial przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 pkt. 2 lit. b na poszczegdlne cze¢sci,

b). terminy wykonania poszczegdlnych czgsci przedmiotu umowy w zakresie okreslonym w § 1 pkt.
2 lit. b oraz odpowiadajacy im podzial wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane i odebrane czesci
przedmiotu umowy.

10/. Postanowienia pkt. 4 — 9 znajduja odpowiednie zastosowanie w przypadku koniecznosci dokonania
zmian zatwierdzonego harmonogramu, przy czym harmonogram nie moze podlegaé¢ zmianom czgsciej niz
raz na kwartal.

Odbiory cze¢sSciowe
§ 12.

1/. Poszczegblne czesci robot wyszczegdlnione w harmonogramie, o ktérym mowa w § 11 pkt. 9,
wymagaja odbioru przez Zamawiajacego w trybie opisanym w pkt. 2 — 4.

2/. Wykonawca wpisem do dziennika budowy zglasza Zamawiajacemu gotowo$é do odbioru okreslonych
robét wyszczegdlnionych w harmonogramie, o ktérym mowa w pkt. 1. Oprécz wpisu do dziennika
budowy Wykonawca obowiazany jest na pi§mie zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru wraz
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z zalaczeniem wszelkiej wymaganej dokumentaciji niezbednej do dokonania odbioru, o ktérej mowa w
SIWZ cz. II — PFU, z podaniem w szczegoélnosci zastosowanych materialéw i dostarczonych urzadzen
(atesty, certyfikaty itp.) oraz innych dokumentéw wymaganych w programie zapewnienia jakosci.

3/. W terminie nie dtuzszym niz 3 dni liczac od dnia zawiadomienia o osiggni¢ciu gotowosci do odbioru
Zamawiajacy obowigzany jest przystapi¢ do czynnosci odbiorowych. Czynnosci odbiorowe nie powinny
trwac¢ dluzej niz 14 dni liczac od dnia zawiadomienia dokonanego zgodnie z pkt. 2. Roboty zanikajace oraz
roboty ulegajace zakryciu powinny by¢ odebrane w ciagu 3 dni od dnia pisemnego zgloszenia
Zamawiajacemu oraz dokonania stosownego wpisu do dziennika budowy. W przypadku, gdy
zawiadomienie Zamawiajacego oraz wpis do dziennika budowy zostaly dokonane w réznych dniach,
termin na odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu biegnie od dnia pézniejszego.

4/. Jezeli odbidr zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowigzan
wynikajacych z umowy od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 2 zd. 2. Przez odbiér okreslonych
robét uwazane bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokolu odbioru cze¢$ciowego.

5/. Ustalone w harmonogramie, o ktérym mowa w pkt 1, terminy wykonania poszczegdlnych czesci robot
budowlanych moga ulec wydluzeniu w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci niezaleznych od
Wykonawcy nieznanych w dniu zawarcia umowy.

6/. O fakcie wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 5 Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich wystapienia wraz ze wskazaniem
proponowanego okresu wydluzenia poszczegélnych terminéw. Powiadomienie wymaga uzasadnienia, w
ktérym Wykonawca obowigzany jest:

a). wykaza¢ istotny charakter zaistnialych okolicznosci,

b). wykaza¢ fakt, iz okolicznosci te nie byly znane w dacie zawarcia umowy i przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna bylo zaktadac ich zaistnienia,

©). uzasadni¢ zaproponowane wydluzenie poszczegdlnych terminéw.

Brak powiadomienia lub nieprawidlowe powiadomienie skutkuje niemozliwoscia powolania si¢ na
powyzsze okolicznosci.

7/. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz przedstawione przez Wykonawce — w trybie pkt. 6 —
okolicznosdci uzasadniaja zmiang termindéw wykonania poszczegdlnych czesci robét, strony dokonaja
weryfikacji harmonogramu, o ktérym mowa w pkt. 1. Postanowienia § 11 pkt. 4 — 9 stosuje si¢
odpowiednio. O koniecznosci weryfikacji harmonogramu badZ tez o nie uznaniu przedstawionych
okolicznosci za uzasadniajace wydluzenie terminéw, Zamawiajacy obowiazany jest w formie pisemnej
poinformowaé Wykonawece.

8/. Dokonanie odbioru czgsciowego stosownie do powyzszych postanowien nie oznacza rozpoczecia
biegu uprawnied z tytulu r¢kojmi za wady i /lub gwarancji jakosci; nie oznacza rowniez zrzeczenia si¢
przez Zamawiajacego uprawnien z powyzszych tytuléw, ani innych ewentualnych roszczen i uprawnien

wynikajacych z niniejszej umowy.
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Uprawnienia Zamawiajacego
§ 13.

1/. Zamawiajacy moze kazdorazowo odmoéwi¢ podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 12 pkt. 4 w
przypadku:

a). stwierdzenia nienalezytej jakosci robot, w szczegdlnosci w przypadku ich niezgodnosci z
dokumentacja projektowa, przepisami bezwzglednie obowigzujacymi i/lub przepisami umowy, w tym
zwlaszcza wymaganiami PFU,

b). stwierdzenia, iz zgloszone do odbioru roboty nie wyczerpuja pelnego zakresu poszczegdlnych
czgscl robot wyszezegolnionych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 11 pkt. 9,

¢). innych uchybien uniemozliwiajacych odbiér robot.

2/. W przypadkach okreslonych w pkt. 1, Zamawiajacy moze:

a). zadac bezplatnego usuni¢cia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, nie krotszym anizeli 14
dni, bez wzgledu na wysoko$¢ zwiazanych z tym kosztéow, ponoszonych przez Wykonawece,

b). w przypadku odmowy usuniccia wad przez Wykonawce badz jego zwloki dluzszej niz 14. dni
liczac od wyznaczonego terminu, zleci¢ usunig¢cie wad przez osobe trzecia na koszt Wykonawcy lub
odstapi¢ od umowy.

3/. Postanowienia pkt. 2 znajduja odpowiednie zastosowanie w przypadku, gdy wady wykonanych robét
ujawnily si¢ juz po podpisaniu protokolu, o ktérym mowa w § 12 pkt. 4.

Rozruch i proby koncowe

§ 14.

1/. W zakresie obowiazkéw Wykonawcy okreslonych w § 1 pkt. 2 lit. ¢, Wykonawca obowiazany jest
zawiadomi¢ Zamawiajacego na piSmie o osiagnieciu gotowosci do rozpoczecia przeprowadzenia
wymaganych rozruchéw i prob koncowych.

2/. Czynnosci okreslone w pkt. 1 maja potwierdzi¢ spetnienie parametréw gwarantowanych, a to:
a). Instalacja Mechanicznego Przetwarzania Odpadéw — w zakresie okreslonym w pkt. 2.15.3.1 PFU,
b). Instalacja Biologicznego Przetwarzania Odpadow — w zakresie okreslonym w pkt. 2.15.4.1 PFU,
). Wezel Kogeneracji — w zakresie okreslonym w pkt. 2.15.4.2 PFU,
d). pozostale parametry gwarantowane ZKZOK — w zakresie okreslonym w pkt. 2.15.5 PFU tj. w
zakresie dotyczacym: emisji hatasu, oczyszczania $ciekdw, eliminacji uciazliwosci zapachowych.

3/. Wykonawca powinien osiagnaé gotowosé do rozruchu w rozumieniu pkt. 2.13 PFU i zawiadomi¢ o
tym fakcie Zamawiajacego najpézniej na 6 miesiecy przed uplywem terminu okreslonego w § 3.

4/. Poszczegélne czynnosci okreslone w pkt. 2 wymagaja odbioru przez Zamawiajacego w trybie
opisanym w pkt. 5 — 7, przy czym:

a). czynnosci w zakresie rozruchéw moga by¢ dokonywane sukcesywnie wraz z uruchomieniem
kolejnych elementéw instalacji,

b). czynnosci w zakresie prob konicowych moga zosta¢ podjete dopiero po dokonaniu odbiorow
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czynnosci opisanych pod lit. a.

5/. Wraz z zawiadomieniem, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawca obowiazany jest zlozy¢ wszelka
wymagana dokumentacj¢ niezbedna do dokonania odbioru. Termin dokonywania poszczegdlnych
odbioréw wyznacza Zamawiajacy informujac o jego dacie Wykonawce.

6/ Materialy cksploatacyjne konieczne do przeprowadzenia czynnosci okreslonych w pkt. 1, w
szczegolnosci takie jak chemikalia, reagenty, flokulanty wymagane technologia, oleje, smary do urzadzen
itp., w ilodci niezbednej do przeprowadzenia tych czynnodci (tj. w ilosci wymaganej instrukcja urzadzen
oraz pojemnoscia zbiornikéw na konkretne substancje) zostana dostarczone przez Wykonawce. Nastepne
uzupelnienie w materialy eksploatacyjne zostanie wykonane na koszt Zamawiajacego. Zamawiajacy
zapewni ze swojej strony dostarczenie odpadéw koniecznych do przeprowadzenia w/w czynnosci,
pracownikéw do obstugi linii w czasie wykonywania w/w czynnosci (przeszkolonych przez Wykonawce i
pracujacych pod nadzorem pracownikéw Wykonawcy), sprzet do obstugi instalacji wraz z obsluga
(dostarczony w ramach niniejszej umowy i kontraktéw odrebnych) oraz pokryje koszty zuzytych mediow
tj. energii elektrycznej, wody i ciepla, pobieranych w ramach wykonanych przez Wykonawce przylaczy, po
ich odebraniu przez dostawcéw mediéw oraz podpisaniu uméw na dostawe medidw przez
Zamawiajacego. Pozytki pochodzace z tytulu sprzedazy wysegregowanych w ramach w/w czynnosci
surowcow, wyprodukowanej podczas w/w czynnosci energii i ciepla itp. przypadaja Zamawiajacemu.

7/. Jezeli odbiér zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem zobowiazan
wynikajacych z umowy. Przez odbiér uwazane bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru
z przeprowadzenia poszczegolnych czynnosci okreslonych w pkt. 2.

8/. Terminy okreslone w pkt. 3 moga ulec wydluzeniu w przypadku zaistnienia istotnych okolicznosci
niezaleznych od Wykonawcy nieznanych w dniu zawarcia umowy.

9/. O fakcie wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. 8 Wykonawca zobowiazany jest
powiadomi¢ pisemnie Zamawiajacego w ciggu 3 dni od daty ich wystapienia wraz ze wskazaniem
proponowanego okresu wydluzenia poszczegélnych terminéw. Powiadomienie wymaga uzasadnienia, w
ktérym Wykonawca obowigzany jest:

a). wykaza¢ istotny charakter zaistniatych okolicznosci,

b). wykaza¢ fakt, iz okolicznodci te nie byly znane w dacie zawarcia umowy i przy zachowaniu
nalezytej starannosci nie mozna bylo zaktadac ich zaistnienia,

©). uzasadni¢ zaproponowane wydluzenie poszczegdlnych terminéw.
Brak powiadomienia lub nieprawidlowe powiadomienie skutkuje niemozliwoscia powolania si¢ na
powyzsze okolicznosci.

10/. W przypadku uznania przez Zamawiajacego, iz przedstawione przez Wykonawce — w trybie pkt. 9 —
okolicznosci uzasadniaja zmiane terminéw okreslonych w pkt. 3, terminy te ulegaja wydluzeniu o okres
uznany przez Zamawiajacego za uzasadniony. O przediuzeniu terminéw badZz tez nie uznaniu
przedstawionych okolicznosci za uzasadniajace wydluzenie terminéw, Zamawiajacy obowigzany jest w
formie pisemnej poinformowac¢ Wykonawce.
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Uprawnienia Zamawiajacego
§ 15.

1/. Zamawiajacy moze kazdorazowo odmoéwi¢ podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 14 pkt. 7 w
przypadku:
a). stwierdzenia wad powodujacych nieprawidlowa prace zamontowanych maszyn i/lub urzadzen,
b). stwierdzenia wad nie gwarantujacych osiagnigcia wymaganych efektéw rzeczowych i/lub
ekologicznych okreslonych w § 1 pkt. 3,
©). stwierdzenia, ze przedmiot umowy nie spetnia parametréw gwarantowanych okreslonych w § 14
pkt. 2.

2/. W przypadkach okreslonych w pkt. 1 Zamawiajacy moze:

a). zadac bezplatnego usunigcia wad w terminie wyznaczonym Wykonawcy, nie krotszym anizeli 14
dni, bez wzgledu na wysoko§¢ zwiazanych z tym kosztow, ponoszonych przez Wykonawce,

b). w przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce badz jego zwloki dluzszej niz 14 dni
liczac od wyznaczonego terminu, zleci¢ usuniccie wad przez osobe trzecia na koszt Wykonawcy lub
odstapi¢ od umowy.

Odbior koncowy
§ 16.

1/. Wykonawca po wykonaniu wszelkich obowiazkéw wynikajacych z niniejszej umowy, przy
uwzglednieniu dokonania przez Zamawiajacego odbioru poszczegélnych czedci przedmiotu umowy
stosownie do postanowien paragraféw poprzedzajacych, wpisem do dziennika budowy zglasza
Zamawiajacemu gotowo$¢ do odbioru koncowego przedmiotu umowy. Oprocz wpisu do dziennika
budowy Wykonawca obowigzany jest na pi§mie zawiadomi¢ Zamawiajacego o gotowosci do odbioru wraz
z zalaczeniem wymaganej przepisami dokumentacji powykonawczej w tym miedzy innymi: wyniki
wymaganych badan, 3 egzemplarze odbitek 2z mapy zasadniczej z naniesiona inwentaryzacja
powykonawcza wykonanego uzbrojenia, wspolrzedne pikiet, dokumentacji zabudowanych wyrobéw
budowlanych. Integralna czescia zawiadomienia, o ktérym mowa wyzej sa oSwiadczenia skiadane przez
kierownika budowy wymagane przepisami prawa budowlanego do dopelnienia przez Zamawiajacego
obowigzku zawiadomienia o zakonczenia rob6t do nadzoru budowlanego.

2/. Wraz z zawiadomieniem, o ktérym mowa w pkt. 1 Wykonawca obowigzany jest przekazad
Zamawiajacemu wszelka wymagana dokumentacje, uzgodnienia i pozwolenia niezbedne do dokonania
odbioru koficowego, zgodnie z PFU, a w szczegolnosci:

a). dokumentacje powykonawcza rozruchows (sprawozdanie z rozruchu);

b). instrukcje obslugi, eksploatacji i konserwacji poszczegdlnych obiektéw, instalacji, urzadzen
Zaktadu;

c). kompletna dokumentacj¢ niezbedna do wuzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
zintegrowanego;

d). kompletng dokumentacj¢ niezbedna do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na
uzytkowanie.
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3/. Z zastrzezeniem odr¢bnych postanowied niniejszej umowy dotyczacych terminéw wykonania
poszczegblnych czedci przedmiotu umowy, zawiadomienie, o ktérym mowa w pkt 1 powinno zostac
dokonane w terminie co najmniej 30 dni przed uptywem terminu okreslonego w § 3.

4/. Z zastrzezeniem postanowied pkt. 5, podstawe do powolania Komisji Odbioru Koficowego przez
Zamawiajacego bedzie stanowi¢ potwierdzenie przez przedstawiciela Zamawiajacego zgodnosci wpisu, o
ktéorym mowa w pkt. 1 ze stanem faktycznym oraz potwierdzeniem faktu przedlozenia Zamawiajacemu
kompletnej dokumentacji stosownie do postanowien pkt. 2. Potwierdzenie to dokonane bedzie

stosownym wpisem do dziennika budowy.

5/. Zamawiajacy zobowiazany jest do powotania Komisji Odbioru Koficowego w terminie 14 dni od daty
przedstawieniu przez Wykonawce kompletnego zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 1. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo do powolania w sklad Komisji Odbioru Koncowego przedstawicieli uzytkownikéw
uzbrojenia terenu.

6/. Jezeli odbiér konicowy zostanie dokonany, Wykonawca nie pozostaje w zwloce ze spelnieniem
zobowigzan wynikajacych z umowy od daty zawiadomienia, o ktérym mowa w pkt. 1. Przez odbior
uwazane bedzie podpisanie przez Zamawiajacego protokotu odbioru konicowego.

7/. Jezeli w toku czynnosci odbioru kofdcowego stwierdzone zostana wady przedmiotu umowy, w tym w
szczegolnosci:
a). wady powodujace nieprawidlowa prace zamontowanych maszyn i/lub urzadzen,
b). wady nie gwarantujace osiagniecia wymaganych efektéw rzeczowych i/lub ekologicznych
okreslonych w § 1 pkt. 3,
©). gdy przedmiot umowy nie spelnia parametrow gwarantowanych okreslonych w § 14 pkt. 2,
jezeli nie uniemozliwiaja one jednak uzytkowania przedmiotu umowy:
- Zamawiajacy odmawia odbioru i zada bezplatnego usuni¢cia wad w terminie wyznaczonym
Wykonawecy, nie krétszym anizeli 14 dni, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow,
ponoszonych przez Wykonawce,
- w przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce badZ jego zwloki dluzszej niz 14. dni
liczac od wyznaczonego terminu, Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie wad przez osobe trzecia na
koszt Wykonawcy lub odstapi¢ od umowy.

8 /. W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru koficowego wad uniemozliwiajacych osiagniecie
zalozonych efektow, w szczegolnosci:
a) wad uniemozliwiajacych uzytkowanie przedmiotu umowy,

b) gdy przedmiot umowy nie spetnia parametréw gwarantowanych okreslonych w § 14 pkt 2,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy

§ 17.

1/. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie w formie ryczalttu
na podstawie oferty Wykonawcy w  kwocie zt  netto  (slownie:
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2/. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje wszystko co jest konieczne dla zgodnego z umowsa
wykonania wszelkich wynikajacych z umowy obowigzkéw Wykonawcy, w szczegélnosci koszty
materialow, sprzetu, robocizny (itp.) 1 uwzglednia wszystkie warunki miejscowe oraz okolicznosci majace
wplyw na jego wysokos$¢, i wobec tego nie podlega jakimkolwiek zmianom w trakcie realizacji umowy.

3/. Zamawiajacy o§wiadcza iz posiada srodki na sfinansowanie zobowiazan wynikajacych z umowy.

4/. Wynagrodzenie okreslone w pkt. 1 podlega zaplacie przelewem na wskazany rachunek bankowy
Wykonawey numer ... w sposob okreslony w paragrafach ponizszych na
podstawie wystawionych przez Wykonawce faktur cze$ciowych i faktury koficowej. Termin zaplaty faktur
strony ustalaja na 30 dni liczac od dnia doreczenia Zamawiajacemu prawidlowo wystawionej faktury wraz
z wymaganymi zalacznikami. Za datg¢ zaplaty strony uznaja date¢ obciazenia rachunku bankowego
Zamawiajacego.

5/. Za zwloke w zaplacie faktur Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzied
zwloki, z zastrzezeniem uprawnien Zamawiajacego przewidzianych w niniejszej umowie, zwlaszcza za$
uprawnien okreslonych w pkt. 8.

6/. Zamawiajacy o$wiadcza, iz jest podatnikiem podatku VAT. Faktury winny byé wystawiane na
Miedzygminne Przedsi¢biorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej ,,Master” Sp. z o.0. i
by¢ opatrzone numerem NIP: 646-23-47-267 .

7/. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu niniejszej umowy nie moze byé bez pisemnej zgody
Zamawiajacego przedmiotem cesji wierzytelnosci na rzecz jakiejkolwiek osoby trzecie;.

8/. Do kazdej wystawionej faktury Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu, nie p6zniej
niz na 7 dni przed upltywem terminu jej platnosci, dowdd (w formie stosownych oswiadczen Wykonawcy i
podwykonawcéw) wywiazania si¢ przez Wykonawce z obowigzku zaplaty wynagrodzenia na rzecz
podwykonawcéw za wykonane przez nich roboty. Niewywiazanie si¢ przez Wykonawce z obowiazkdw
okreslonych w zdaniu poprzednim upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania platnosci na rzecz
Wykonawcy oraz dokonania platnosci bezposrednio na rzecz podwykonawcow Wykonawcy. W takim
przypadku uwaza si¢, iz Zamawiajacy nie pozostaje w zwloce z zaplata wynagrodzenia Wykonawecy, a
dokonanie platnosci na rzecz podwykonawcy Wykonawcy zwalnia Zamawiajacego w odpowiedniej czesci
z obowiazku zaplaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy. Powyzsze zasady znajduja odpowiednie
zastosowanie wobec dalszych podwykonawcow.

9/. W zwiazku z faktem pozyskania przez Zamawiajacego $rodkéw zewnetrznych na finansowanie
przedmiotu zamoéwienia Wykonawca zobowiazany bedzie, na pisemny wniosek Zamawiajacego do
sporzadzenia dokumentacji rozliczeniowej w formie 1 terminach wymaganych przez instytucje

wspotfinansujaca.

10/. Zamawiajacy upowazniony jest do potracenia z wynagrodzenia Wykonawcy ewentualnych kar
umownych, ktérymi obcigzony zostanie Wykonawca na podstawie niniejszej umowy wzglednie innych
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naleznosci, ktorych zaplaty Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

11/. Zamawiajacy moze — na wniosek Wykonawcy - dokonaé zaplaty za wystawione przez Wykonawce
faktury czesciowe i/lub fakture koficowa przed uplywem terminu okreslonego w pkt 4. W takim
przypadku naleznos¢ Wykonawcy wynikajaca z danej faktury ulega pomniejszeniu o skonto w wysokosci
0,013 % naleznosci za kazdy dzien jaki pozostal do terminu zaplaty okreslonego zgodnie z pkt 4.
Skorzystanie przez Zamawiajacego z uprawnienia opisanego w zdaniu poprzednim zobowiazuje
Wykonawce do dokonania stosownej korekty faktury, ktéra zostala uregulowana ze skontem. W takim
przypadku ryczaltowe wynagrodzenie Wykonawcy okreslone w pkt 1 ulega kazdorazowo zmniejszeniu o
wysokos¢ skonta.

§ 18.

Wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 17 pkt. 1, z zastrzezeniem postanowien § 19,
bedzie platne w nastepujacy sposéb:

a). w wysokosci stanowiacej 0,3 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru, o ktérym mowa w § 6 pkt. 5 w zakresie
okreslonym w § 5 pkt. 1 lit. a,

b). w wysokosci stanowiacej 0,6 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru, o ktérym mowa w § 6 pkt. 5 w zakresie
okreslonym w § 5 pkt. 1 lit. b,

). w wysokosci stanowiacej 1,47 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie wykonanie obowiazku Wykonawcy okreslonego w § 5 pkt. 4,

d). w wysokosci stanowiacej 3,03 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru, o ktérym mowa w § 6 pkt. 5 w zakresie
okreslonym w § 5 pkt. 1 lit. c,

e). w wysokosciach i terminach wynikajacych z harmonogramu, o ktérym mowa w § 11 pkt. 9, przy
czym kazdorazowo podstawe wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru czesciowego, o
ktérym mowa w § 12 pkt. 4,

f). w wysokosci stanowiacej 1 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru, o ktérym mowa w § 14 pkt. 7 w zakresie
okreslonym w § 14 pkt. 2 lit. a,

2). w wysokosci stanowiacej 1 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru, o ktérym mowa w § 14 pkt. 7 w zakresie
okreslonym w § 14 pkt. 2 lit. b,

h). w wysokosci stanowiacej 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru, o ktérym mowa w § 14 pkt. 7 w zakresie
okreslonym w § 14 pkt. 2 lit. c,

1). w wysokosci stanowiacej 0,5 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokél odbioru, o ktérym mowa w § 14 pkt. 7 w zakresie
okreslonym w § 14 pkt. 2 lit. d,

j). w wysokosci stanowiacej 7,6 % kwoty brutto okreslonej w § 17 pkt. 1, przy czym podstawe
wystawienia faktury stanowi¢ bedzie protokoét odbioru koficowego, o ktérym mowa w § 16 pkt. 6.
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§ 19.

1/. Czgs¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy okreslonego w § 17 pkt. 1 zostanie uregulowana w formie
zaliczki, o ktérej mowa w art. 151a ustawy Prawo zamoéwien publicznych tj. jako przedplata na poczet
wynagrodzenia Wykonawcy uiszczana przez Zamawiajacego przed terminem spelnienia $wiadczenia
Wykonawcy.

2/. Zaliczka, o ktérej mowa w pkt. 1 nie moze przekroczyé 10,00 % wynagrodzenia brutto Wykonawcy
okreslonego w § 17 pkt. 1.

3/. Zaliczka, o ktérej mowa w pkt. 1 podlega zaplacie na rzecz Wykonawcy na podstawie ,,faktury VAT
zaliczka”, w terminie 30 dni liczac od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

4/. Podstawe wystawienia faktury, o ktérej mowa w pkt. 3 stanowi¢ bedzie wykonanie obowiazku
Wykonawcy okreslonego w § 5 pkt. 4.

5/. Uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka podlega rozliczeniu w terminie 14 miesigcy liczac od dnia
zaplaty zaliczki; rozliczenie bedzie nastgpowalo na podstawie wystawianych przez Wykonawce faktur
czgdciowych w wysokosci 25 % ich kazdorazowej wysokosci, az do pelnego rozliczenia zaliczki.

6/. W przypadku gdy uregulowana na rzecz Wykonawcy zaliczka nie zostanie rozliczona w terminie
okreslonym w pkt. 5, Wykonawca obowiazany jest do zwrotu na rzecz Zamawiajacego nie rozliczonej
czesci zaliczki.

7/. W celu zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt. 6, Wykonawca wnosi
zabezpieczenie w jednej z form przewidzianych w art. 148 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
Zabezpieczenie Wykonawca obowigzany jest wnie$¢ przed uplywem terminu platnosci faktury, o ktorej
mowa w pkt. 3.

8/. Niewykonanie lub nienalezyte wykonanie przez Wykonawce obowiazku okreslonego w pkt. 7
upowaznia Zamawiajacego do wstrzymania platnosci faktury, o ktérej mowa w pkt. 3.

9/. Zabezpieczenie — w zaleznosci od formy w jakiej zostalo wniesione - podlega zwrotowi w catosci lub
w odpowiedniej czeSci w terminie 30 dni liczac od dnia rozliczenia zaliczki lub uplywu terminu
okreslonego w pkt. 5.

Odstapienie od umowy
§ 20

1/. Poza przypadkami okreslonymi w niniejszej umowie oraz przepisach bezwzglednie obowiazujacych,
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy rowniez w kazdym z nizej wymienionych przypadkow:
a). w przypadku jezeli Wykonawca wykonuje przedmiot umowy w istotny sposéb niezgodnie z
warunkami technicznymi, normami branzowymi, aktualna wiedza techniczna, dokumentacja projektowa
lub niniejsza umowa, w szczegolnosci jezeli dopuszcza si¢ opdznienia w stosunku do termindw
okreslonych w niniejszej umowie o wigcej niz 30 dni, Zamawiajacemu przysluguje prawo do odstapienia
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od umowy z winy Wykonawcy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wad lub opdznien i
wyznaczeniu mu w tym celu dodatkowego terminu;

b). w przypadku okreslonym w art. 145 ustawy Prawo Zamowient Publicznych, tj. w razie zaistnienia
istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy odstapienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach,

). w przypadku rozwiazania firmy Wykonawcy,

d). jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawecy,

e). jezeli Wykonawca wykonywac bedzie przedmiot umowy lub jego cze$¢ przy pomocy osoby trzeciej
(podwykonawcy), w stosunku do ktérej Zamawiajacy — w trybie okreslonym w § 2 pkt. 3 - nie udzielit
Wykonawcy zgody na zawarcie umowy (przepis ten dotyczy réwniez dalszych podwykonawcéw),

2/. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3/. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce i Zamawiajacego obcigzaja nastepujace obowiazki:

a). w terminie 7 dni od daty odstapienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
szczegdlowy protokol inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien odstapienia;

b). Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych jezeli odstapienie od umowy nastapilo z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

). Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawce nie odpowiada
obowigzany jest do dokonania odbioru przerwanych robét oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstapienia.

4/. W przypadku odstapienia od umowy na etapie wykonywania przez Wykonawce dokumentaciji
projektowej z przyczyn nie lezacych po stronie Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo odmowy zaplaty
wynagrodzenia za opracowanie, ktére nie bedzie stanowito kompletnej uzytecznej catosci.

5/. W przypadku gdy podstawa odstapienia sa przyczyny lezace po stronie Wykonawcy, wowczas
Zamawiajacy moze wedlug swojego wyboru zatrzymac calo$¢ lub czes¢ dotychczas wykonanej przez
Wykonawce roboty za zaplata odpowiedniego wynagrodzenia.

Kary umowne
§ 21.
1/. Strony postanawiaja, ze podstawowa forma odszkodowania beda kary umowne.
2/. Zamawiajacy jest zobowiazany do zaplaty Wykonawcy kary umownej w wysokosci 5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za odstapienie przez Wykonawce od umowy wskutek okolicznosci, za

ktére odpowiada Zamawiajacy.

3/. Wykonawca jest zobowiazany do zaplaty Zamawiajacemu kar umownych w nastepujacych
przypadkach i wysokosciach:
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a) w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za odstapienie przez
Zamawiajacego od umowy wskutek okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonaweca,

b). za naruszenie ktéregokolwick terminu/éw okreslonego/ych w § 5 w wysokosci 0,004 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za kazdy dzien zwloki za kazdorazowe
naruszenie,

¢). za naruszenie ktoregokolwick terminu/éw okreslonego/ych w § 8 w wysokosci 0,006 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za kazdy dzien zwloki za kazdorazowe
naruszenie,

d). za naruszenie ktéregokolwick terminu/éw okreslonych w harmonogramie, o ktérym mowa w § 11
pkt. 9 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia przewidzianego w harmonogramie dla danej czedci robot za
kazdy dzien zwloki za kazdorazowe naruszenie,

e). za naruszenie ktéregokolwiek terminu/6w okreslonych w § 13 w wysokosci 0,005 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za kazdy dzien zwloki za kazdorazowe naruszenie,

f). za naruszenie ktéregokolwiek terminu/éw okreslonych w § 14 pkt. 3 w wysokosci 0,009 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za kazdy dzien zwloki za kazdorazowe
naruszenie,

). za naruszenie ktéregokolwiek terminu/éw okreslonych w § 15 w wysokosci 0,009 % wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za kazdy dzien zwloki za kazdorazowe naruszenie,

h). za naruszenie terminu okreslonego w § 16 pkt. 3 w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto okreslonego w § 17 pkt. 1 za kazdy dzien zwloki,

i). za naruszenie ktéregokolwiek terminu/6w okreslonych w § 23 pkt. 8 w wysokosci 9.000,00zt za kazdy
dzien zwloki za kazdorazowe naruszenie,

j). za naruszenie terminu okreslonego w § 23 pkt. 13 w wysokosci 9.000,00zt za kazdy dzien zwloki za
kazdorazowe naruszenie,

k). za naruszenie terminu konicowego obowigzujacego Wykonawce, o ktorym mowa w § 3 w wysokosci
0,05% za kazdy dzienr zwtoki.

4/. Uprawnienie do zadania zaplaty kar umownych przysluguje Zamawiajacemu niezaleznie od innych
uprawnien zastrzezonych dla Zamawiajacego zwigzanych z nienalezytym lub nieterminowym wykonaniem
obowigzkéw Wykonawecy.

5/. Kary umowne, o ktérych mowa w pkt. 3 lit. b) — h) oraz k) nie moga, z zastrzezeniem postanowien
pkt. 6, przekroczy¢ tacznie 20 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 17 pkt. 1.

6/. W przypadku, gdy wysoko$¢ poniesionej szkody jest wyzsza anizeli wysokos$¢ zastrzezonych kar
umownych, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajacego na zasadach ogélnych.
Przepis ten dotyczy w szczegdlnosci przypadkéw, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego
wykonania obowiazkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy, Zamawiajacy zobowiazany zostanie
do zwrotu dofinansowania na realizacj¢ inwestycji:
a). uzyskanego z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania
Projektu ,,.Budowa Migdzygminnego Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadow
Komunalnych w Tychach” w ramach dziatania 2.1 - Kompleksowe przedsigwzigcia z zakresu
gospodarki odpadami komunalnymi ze szczegdlnym uwzglednieniem odpadéw niebezpiecznych
priorytetu II - Gospodarka odpadami i1 ochrona powierzchni ziemi. Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko 2007 — 2013,

,Projektowanie i Budowa Miedzygminnego Zaktadu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w Tychach”
Czesé | SIWZ - Instrukcja dla Wykonawcow - zat. nr 3 WZOR UMOWY
str. 20 z 25



MPGOIFQ *
ol UNIA EUROPEJSKA [

Sp. zo.o. FUNDUSZ SPOJNOSCI

INFRASTRUKTURA
| SRODOWISKO

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

* %

* gk

b). uzyskanego z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowania w
formie pozyczki inwestycyjnej przedsiewzigcia pod nazwa ,Budowa miedzygminnego zakladu
kompleksowego zagospodarowania odpadéw komunalnych w Tychach” wspélfinansowanego ze
srodkéw funduszu spojnosci celem uzupelnienia wkladu krajowego dla projektow dofinansowywanych
ze §rodkow wspolnotowych,

badz tez takiego dofinansowania nie otrzyma.

7/. Obciazenie kara umowng nastgpuje na podstawie stosownej noty obciazeniowej wystawionej przez
uprawniong strong. Obciazenie powinno wskazywaé czego dotyczy kara umowna oraz zawiera
uzasadnienie.

8/. Obowiazek zaplaty kary umownej staje si¢ wymagalny po uplywie 14 dni liczac od dnia doreczenia
stronie zobowigzanej noty obciazeniowej, o ktérej mowa w pkt. 7.

9/. W przypadku kar umownych okreslonych w pkt. 3 lit. b — k, obciazenie kara umowna moze nastapi¢
réwniez wezesniej anizeli Wykonawca w sposob prawidlowy wykona obowiazek, w zwiazku z ktérym kara
umowna jest naliczana.

10/. W przypadku naliczenia kar umownych okreslonych w pkt. 3 lit. b — g, kary te ulegaja anulowaniu w
przypadku gdy pomimo ich naliczenia, termin okreslony w § 3 zostanie dochowany.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
§ 22.

1/. Gwarancja zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz pokrycia roszczen z tytutu rekojmi
jest zabezpieczenie wniesione przez Wykonawce w dacie zawarcia umowy w wysokosci 10 % umowne;j
warto$cl brutto tj. W WySOKOSCL: w.cuucvuviiiierieiieceiereecceeiaen, W fOrmie .ooovvvvceeviiicciine .

2/. Strony postanawiaja, iz:
a). 70% stuzy zabezpieczeniu zgodnego z umowsa wykonania robot,
b). 30% wniesionego zabezpieczenia pozostawione bedzie na zabezpieczenie roszczen z tytulu
rekojmi.

3/. Zamawiajacy zobowiazany jest zwrdci¢ (zwolnic) Wykonawcey kwote wniesionego zabezpieczenia jako
gwarancje zgodnego z umowsa wykonania rob6t w ciagu 30 dni po podpisaniu protokotu, o ktérym mowa
w § 16 pkt. 6, chyba Ze istniejq niezaspokojone roszczenia Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

4/. Zamawiajacy zobowigzany jest zwroci¢ (zwolni€) Wykonawcey kwote uzgodniona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady w ciagu 14 dni po uplywie okresu rekojmi, o ktéorym mowa w § 23 pkt.
1 lit. a, chyba Ze istnieja niezaspokojone roszczenia Zamawiajacego wzgledem Wykonawecy z tego tytulu.

5/. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu Zamawiajacy zwraca je wraz z odsetkami
wynikajacymi w umowy rachunku bankowego na ktérym byly przechowywane pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku i prowizji bankowej za przelew srodkéw na rachunek Wykonawcy.
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Re¢kojmia i Gwarancja
§ 23.

1/. Strony ustalaja, iz okres r¢kojmi za wady przedmiotu umowy wynosi:

a). w przypadku obiektéw budowlanych 36 miesiecy liczac od dnia podpisania protokotu, o ktérym
mowa w § 16 pkt 6,

b). w przypadku instalacji technologicznych, maszyn i urzadzen 24 miesiace liczac od dnia
podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 16 pkt 6.

2/. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jakosci przedmiotu umowy, a to:
a). w przypadku obiektéw budowlanych na okres 36 miesigcy liczac od dnia podpisania protokotu, o
ktérym mowa w § 16 pkt 6,
b). w przypadku instalacji technologicznych, maszyn 1 urzadzen na okres 24 miesiecy liczac od dnia
podpisania protokotu, o ktérym mowa w § 16 pkt 6.

3/. W okresie trwania gwarancji Wykonawca obowiazany jest do nadzorowania pracy instalacji
wykonanych w ramach przedmiotu umowy i w razie konieczno$ci/potrzeby dokonywal wszelkich
koniecznych ustawien 1 poprawek niezbednych do prawidlowej pracy instalacji.

4/. Przez instalacje, o ktérej mowa w pkt. 3 rozumie si¢ w szczegdlnos$ci wszelkie urzadzenia i maszyny
(ciagi technologiczne) wykonane przez Wykonawce.

5/. Przez prawidlowsa prace instalacji, o ktérej mowa w pkt. 3, nalezy rozumiel taka prace, ktéra
gwarantuje w szczegolnosci osiagniccie efektéw rzeczowych i/lub ekologicznych okreslonych w § 1 pkt. 3
oraz zapewnia spelnienie parametrow gwarantowanych, o ktérych mowa w § 14 pkt. 2.

6/. Obowiazek, o ktéorym mowa w pkt. 3 obejmuje réwniez bezplatna dostawe niezbednych czesci
zamiennych z uwzglednieniem pkt 2.12 PFU.

7/. Zamawiajacy obowigzany jest niezwlocznie zglaszaé Wykonawcy w formie pisemnej (fax Wykonawcy
O lub e-mail Wykonawcey: ........................ ) wszelkie dostrzezone nieprawidlowosci
w pracy instalacji, o ktérej mowa w pkt. 3.

8/. W wykonaniu obowiazku, o ktérym mowa w pkt. 3 Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie
reagowac na zgloszenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w pkt. 7 i podejmowaé niezbedne dzialania nie
poézniej anizeli w ciagu 24 godzin liczac od daty zgloszenia. Maksymalny czas przybycia serwisu
Wykonawcy do miejsca posadowienia instalacji wynosi 72 godziny liczac od daty zgloszenia, o ktérym
mowa w pkt. 7, chyba ze strony uzgodniq inny termin. Maksymalny czas usuni¢cia awarii badz
przywrécenia prawidlowej pracy instalacji strony okreslaja na 30 dni liczac od dnia zgloszenia, o ktérym
mowa w pkt. 7.

9/. Postanowienia pkt. 3 — 8 znajduja odpowiednie zastosowanie w razie stwierdzenia w okresie gwarancji
koniecznosci podjecia innych czynnosdci niz okreslone w pkt. 5, a ktére sa niezbedne do osiagnigcia
okreslonych efektéw rzeczowych i ekologicznych oraz parametrow gwarantowanych.
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10/. W przypadku gdy w okresie gwarancji Wykonawca odmoéwi podjecia wymaganych czynnosci badz
pozostaje w zwloce w stosunku do terminu/éw okreslonych w pkt. 8, Zamawiajacy moze zleci¢ zastepcze
wykonanie niezbednych czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

11/. W przypadkach gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
obowiazkow okreslonych w pkt. 8, Zamawiajacy - wskutek przestoju instalacji - utracil przychody
zwiazane z jej praca moze zada¢ od Wykonawcy zaplaty kwoty stanowiacej rownowarto$¢ utraconych z
tego tytulu przychodow. Wysokos¢ utraconych przez Zamawiajacego przychodéw ustalana bedzie na
podstawie usrednionych wartosci z trzech kolejnych miesiecy poprzedzajacych przestdj, w ktérych

instalacja pracowala prawidlowo, a gdy nie jest to mozliwe z calego okresu pracy instalacji
poprzedzajacego przesto;.

12/. Zamawiajacy w terminie nie wczesniejszym anizeli 14 dni przed uplywem kazdego z okreséw
okreslonych w pkt. 2 obowiazany jest wyznaczy¢ termin odbioru pogwarancyjnego. O wyznaczonym
terminie Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ na pismie Wykonawce.

13/. Odbiér pogwarancyjny wymaga spisania stosownego protokotu, w ktérym stwierdzone zostana
ustalone w trakcie odbioru wady przedmiotu umowy oraz inne czynnosci jakie usunaé/wykonac
obowiazany jest Wykonawca oraz termin ich usunigcia/wykonania.

14/. W przypadku niestawiennictwa Wykonawcy na ustalony termin odbioru pogwarancyjnego, a takze w
przypadku gdy Wykonawca odmoéwi podpisania protokotu, o ktérym mowa w pkt. 13, Zamawiajacy
uprawniony jest do samodzielnego sporzadzenia takiego protokotu. W takiej sytuacji Wykonawca zwiazany
jest tredcig sporzadzonego przez Zamawiajacego protokotu.

15/. W przypadku gdy Wykonawca odméwi wykonania czynnosci stwierdzonych w protokole, o ktérym
mowa w pkt. 13 badz pozostaje w zwloce w stosunku do ustalonego terminu ich wykonania, Zamawiajacy
moze zleci¢ zastepcze wykonanie niezbednych czynnosci osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

Zmiana umowy

§ 24.

1/. Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy jedynie w
nastepujacych przypadkach:
a). w razie wystapienia sily wyzszej, czyli losowego zdarzenia zewnetrznego niezaleznego od stron
umowy, ktérego skutkéw nie dalo sie przewidzie¢, a takze w razie koniecznosci podijecia dziatan
zmierzajacych do ograniczenia skutkéw wystapienia sily wyzszej;
b). w razie zmiany powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa w zakresie majacym wplyw na termin
wykonania przedmiotu umowy;
c). w razie przedluzenia przez zamawiajacego terminéw na podstawie § 6 pkt 8 oraz § 14 pkt 10, a takze
w przypadku weryfikacji harmonogramu (§ 12 pkt 7).
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2/. Warunkiem wprowadzenia do zawartej umowy zmian, o ktérych mowa w ust. 1 bedzie potwierdzenie
powstalych okolicznodci w formie opisowej i wlasciwie umotywowanej, zaakceptowanej przez kazda ze
stron umowy.

3/. W przypadkach wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, strony ustalaja nowe terminy
wykonania przedmiotu umowy z zastrzezeniem, ze okres przesunigcia terminu wykonania réwny bedzie co
najwyzej okresowi przerwy w wykonywaniu przedmiotu umowy.

4/. Wszelkie zmiany warunkOw niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej (ancksu) pod trygorem
niewaznosci, z zastrzezeniem zmian, o ktérych mowa w § 6 pkt. 81 § 12 pkt. 7.

5/. Ewentualna zmiana umowy moze nastapic¢ jedynie przy uwzglednieniu postanowient przepisu art. 144
ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

6/. W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug dotyczacej uslug, robét lub dostaw
stanowiacych przedmiot niniejszej umowy, wynagrodzenie brutto, o ktérym mowa w § 17 pkt. 1 podlega
zmianie stosownie do nowej stawki podatku, przy czym zmiana ta obejmowac bedzie tylko ta czes$é
przedmiotu umowy, ktéra wykonana zostanie po dniu wejscia w zycie zmiany wysokosci podatku.

Postanowienia dodatkowe

§ 25.

1/. Ewentualne spory zwiazane z wykonaniem umowy rozstrzygane beda przez Sad wlasciwy dla siedziby
Zamawiajacego.

2/. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umows stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy z
dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 243, poz. 1623) oraz Ustawy dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. 2010r, Nr 113, poz. 759 z pdzn. zm.) i inne przepisy
powszechnie obowiazujace.

3/. Umowg sporzadzono w dwoéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron.

§ 26.

W przypadku gdy przepisy niniejszej umowy i/lub przepisy SIWZ nie okreslaja terminu/6w wykonania
poszczegblnych obowiazkéw obciazajacych Wykonawce, wéwczas obowiazki te winny zosta¢ wykonane w
terminie wiasciwym biorac pod uwage ich specyfike i rodzaj, a przy tym nie pozniej anizeli w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w formie pisemnej przy uwzglednieniu terminu okreslonego w § 3.

§ 27.

1/. Strony zgodnie postanawiaja, iz w przypadku stwierdzenia, ze ktérekolwiek z postanowien niniejszej
umowy jest niewazne lub bezskuteczne, okoliczno$¢ ta nie bedzie miata wplywu na waznos$¢ i skutecznosé
pozostalych jej postanowien.
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2/. W przypadku, o ktérym mowa w pkt. 1 Strony zobowiazane beda zastapi¢ niewazne lub bezskuteczne
postanowienie, postanowieniem zastepczym, ktoérego cel i skutek bedzie réwnowazny lub najbardziej

zblizony do celu i skutku postanowient niewaznych lub bezskutecznych.

§ 28

1/. Integralna cz¢$¢ niniejszej umowy stanowia :

a). Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia dla Kontraktu nr 1 Projektowanie 1 Budowa
Miedzygminnego Zakladu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadéw Komunalnych w

Tychach,

b). Zalacznik numer 1 — Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji projektu pod nazwa
budowa  Migdzygminnego  Zakladu  Kompleksowego — Zagospodarowania ~ Odpadéw

Komunalnych w Tychach w zakresie Kontraktu 01,

). Zalgcznik numer 2 - ...
d). Zalacznik numer 3 - ...
e). Oferta Wykonawecy.

2/. Niezaleznie od innych postanowied niniejszej umowy, w przypadku gdy postanowienia integralnych
czescl niniejszej umowy okreslonych w pkt. 1 okreslaja obowiazki Wykonawcy w sposéb szerszy, anizeli
wynika to z postanowien niniejszej umowy, wowczas rozstrzygajace znaczenie maja postanowienia tych

integralnych czesci niniejszej umowy.

3/. W przypadku sprzecznosci postanowieni poszczegdlnych integralnych czeSci niniejszej umowy
okreslonych w pkt. 1 rozstrzygajace sq postanowienie tej czesci, ktora w hierarchii ustalonej w pkt. 1

znajduje si¢ wyzej.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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