Tychy, dnia 02.07.2019 r.

WYKONAWCY

~Swiadczenie ustugi udzielenia i obstugi kredytu inwestycyjnego na sfinansowanie zadania
pn. ,,Budowa nowej hali warsztatowo — magazynowe] wraz z czescia socjalno -magazynowg”

Szanowni Panstwo,

Na podstawie art. 93 ust | pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych uniewazniamy
niniejsze postepowanie przetargowe.

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiajacy oglaszajac niniejsze postgpowanie przetargowe przewidziat na dany rok
budzetowy realizacje niniejszej inwestycji. Jednakze ze wzgledu na fakt, iz Rada Nadzorcza
spotki w trakcie trwania postgpowania przetargowego zalecifa ,,okrojenie” czesci inwestycji w
zwiazku z powyzszym Zarzad podjat decyzje o wycofaniu jej z realizacji w 2019 r.

Taka sytuacja powoduje konieczno$¢ uniewaznienia niniejszego postepowania
przetargowego.
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